
Pitanje:
Molimo Vas da nam pojasnite neslaganja oko ROKA IZVOĐENJA PREDMETNIH RADOVA.
Naime, na strani 5. Konkursne dokumentacije, pod tačkom 3.6 ROK IZVRŠENJA, navodite da se radovi moraju
obavljati isključivo u vreme letnjeg raspusta i da je ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA 60 DANA, POČEV OD
DANA UVOĐENJA U POSAO (06.07.2014. GOD.), kao i da je Ponuđa obavezan da, između ostalog dostavi i
DINAMIČKI PLAN, SA STRUKTUROM PREDMETNIH RADOVA I DINAMIKOM SPROVOĐENJA
iROKOVIMA).
Međutim, u članu 5. MODELA UGOVORA iz Konkursne dokumentacije, navodite da se Izvođač obavezuje da
ugovorene radove izvede U PERIODU 06.07.2014. - 15.08.2014. , a prema priloženom Dinamičkom planu, koji je
sastavni deo Ugovora.

S obzirom da period od 06.07.2014. - 15.08.2014. godine, koji ste naveli u Modelu Ugovora, ima 41 DAN, a
predviđeni rok koji ste naveli na strani 5. Konkursne dokumentacije IZNOSI 60 DANA, MOLIMO VAS DA NAM
POJASNITE KOJI JE KONAČNI ROK IZVOĐENJA RADOVA VALIDAN ?

Odgovor:
U Modelu ugovora došlo je do tehničke greške.
U skladu sa KD (strana 5, tačka 3.6.) rok za izvodjenje radova je 60 dana počev od dana uvođenja u posao
(06.07.2014.god.). U skladu sa tim treba izraditi dinamički plan.


